

VERBALE N.2 DEL 28/12/2018

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	17/12/2018 10:48:00 da TRONCI ANDREA
Tecnoprogetti Italia S.r.l.	10/12/2018 10:19:40 da Faedda Alessandro

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta	20/12/2018 14:08
Busta Tecnica Aperta da	Antonello Rubiu
Commissione Apertura Buste	Sì
Configurazione	riunita

Membri Commissione di Apertura
Rubiu Antonello
Mulas Marisa
Campetella Cristiana

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo. Numerico	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	3	0	4	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE (*)

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	4
Massimo punteggio busta	70
Fornitore	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	62,33

Massimo Punteggio Totale		70
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente		TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione		2.1 BUSTA TECNICA
Subtotale Punteggio di Default		0
Subtotale punteggio		62,33
Subtotale Punteggio massimo		70
Parametro	Descrizione	
2.1.1 PROFESSIONALITA'	QUALITA' DELLA PROFESSIONALITA' DESUNTA PER PROGETTI ANALOGHI	
Valore		
Servizi pubblici svolti.pdf.p7m.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	40,5	45
Parametro	Descrizione	
2.1.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO	METODOLOGICA	
Valore		
Relazione metodologica Lotzorai.pdf.p7m.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	19,83	21
Parametro	Descrizione	
2.1.3 ISO/IEC 17024	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	
Valore		
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	2
Parametro	Descrizione	
2.1.4 UNI CEI 11339	ESPERTO GESTIONE ENERGIA	
Valore		
EGE.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	2	2

Fornitore		Tecnoprogetti Italia S.r.l.	
Rifiuto Risposta Tecnica		No	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Punteggio di Default		0	
Punteggio Tecnico Corrente		64,54	
Massimo Punteggio Totale		70	
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente		TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione		2.1 BUSTA TECNICA	
Subtotale Punteggio di Default		0	
Subtotale punteggio		64,54	
Subtotale Punteggio massimo		70	
Parametro		Descrizione	
2.1.1 PROFESSIONALITA'		QUALITA' DELLA PROFESSIONALITA' DESUNTA PER PROGETTI ANALOGHI	
Valore			
OG90CQ~6.P7M		Firma digitale controllata senza	
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico	
	45	45	
Parametro		Descrizione	
2.1.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO		METODOLOGICA	
Valore			
O58ARR~5.P7M		Firma digitale controllata senza	
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico	
	19,54	21	
Parametro		Descrizione	
2.1.3 ISO/IEC 17024		CRITERI AMBIENTALI MINIMI	
Valore			
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico	

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	2

Parametro	Descrizione	
2.1.4 UNI CEI 11339	ESPERTO GESTIONE ENERGIA	
	Valore	

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	2

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente - Gruppo di Valutazione di Qualifica	Diritti: MC= Modifica Commenti, MV= Modifica Valutazione, C= Congela	Data e Ora Fine valutazione	Conteggio commenti parametri	Conteggio commenti fornitori
Campetella Cristiana	MC+MV	28/12/2018 13:14	0	0
Mulas Marisa	MC+MV	28/12/2018 13:16	0	0
Rubiu Antonello	MC+MV+C	28/12/2018 13:15	0	0

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA (*)

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Cristiana Campetella	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	28/12/2018 09:45
Cristiana Campetella	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	28/12/2018 09:48
Marisa Mulas	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	28/12/2018 10:11
Marisa Mulas	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	28/12/2018 10:17
Antonello Rubiu	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	20/12/2018 14:08
Antonello Rubiu	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	20/12/2018 14:14

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Antonello Rubiu	28/12/2018 13:22	2	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	17/12/2018 10:48:00 da TRONCI ANDREA
Tecnoprogetti Italia S.r.l.	10/12/2018 10:19:40 da Faedda Alessandro

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

28/12/2018 13:26

Busta Economica Aperta da

Antonello Rubiu

Commissione Apertura Buste

Sì

Configurazione

riunita

Membri Commissione di Apertura
Rubiu Antonello
Mulas Marisa
Campetella Cristiana

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
2	3	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	1
Massimo Punteggio Totale	30

Fornitore	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI
Escludi risposta fornitore?	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	29,577
Punteggio Economico Corrente	29,577
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	30.577,3
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	3.1 OFFERTA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	30.577,3

Parametro	Descrizione	
3.1.1	OFFERTA ECONOMICA	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
47.042	35	30.577,3

Fornitore	Tecnoprogetti Italia S.r.l.
Escludi risposta fornitore?	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	30
Punteggio Economico Corrente	30
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	30.342,09
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	3.1 OFFERTA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	30.342,09

Parametro	Descrizione	
3.1.1	OFFERTA ECONOMICA	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
47.042	35,5	30.342,09

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente - Gruppo di Valutazione di Qualifica	Diritti: MC= Modifica Commenti, MV= Modifica Valutazione, C= Congela	Data e Ora Fine valutazione	Conteggio commenti parametri	Conteggio commenti fornitori
Campetella Cristiana	MC+MV	28/12/2018 13:34	0	0
Mulas Marisa	MC+MV	28/12/2018 13:33	0	0
Rubiu Antonello	MC+MV+C	28/12/2018 13:31	0	0

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA (*)

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Cristiana Campetella	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	28/12/2018 13:33
Cristiana Campetella	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	28/12/2018 13:33

Marisa Mulas	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	28/12/2018 13:34
Marisa Mulas	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	28/12/2018 13:34
Antonello Rubiu	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	28/12/2018 13:26
Antonello Rubiu	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	28/12/2018 13:27

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Antonello Rubiu	28/12/2018 13:35	2	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

DETTAGLI OFFERTE ANOMALE

La RDO è stata configurata per segnalare offerte anomale secondo il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Opzioni di calcolo: 4/5 del miglior punteggio

Massimo Punteggio Tecnico: 70

Massimo Punteggio Economico: 30

80% del miglior punteggio tecnico 56

80% del miglior punteggio economico 24

Lista delle offerte uguali o superiori alla soglia di anomalia

Ragione Sociale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico
Tecnoprogetti Italia S.r.l.	64,54	30
STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	62,33	29,577

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
28/12/2018 13:35:18		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è	Rubiu Antonello			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
28/12/2018		entrata in fase di Valutazione Finale.	Rubiu Antonello			entrata in fase di Valutazione Finale.
28/12/2018		E' stato effettuato il Calcolo del Punteggio	Rubiu Antonello			E' stato effettuato il Calcolo del Punteggio
28/12/2018		La Busta Economica è stata aperta	Rubiu Antonello			La Busta Economica è stata aperta
28/12/2018 13:22:53		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica	Rubiu Antonello			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
28/12/2018		Calcolo Punteggio Tecnico eseguito	Campetella			Calcolo Punteggio Tecnico eseguito
20/12/2018		La Busta Tecnica è stata Aperta	Rubiu Antonello			La Busta Tecnica è stata Aperta
20/12/2018 14:07:53		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubiu Antonello			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Tecnica
17/12/2018 13:32:31		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubiu Antonello	Si informa che a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, le stesse sono state ammesse alla fase successiva di gara, che avverrà inizialmente in seduta pubblica il 20.12.2018 alle ore 14:00, presso il		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Tecnica a Valutazione Sospesa

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/12/2018 13:32:31		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubiu Antonello	Comune.		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Tecnica a Valutazione Sospesa
17/12/2018 13:22:11		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Rubiu Antonello			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
17/12/2018		La Busta di Qualifica è stata aperta	Rubiu Antonello			La Busta di Qualifica è stata aperta
17/12/2018 12:35:39		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica	Rubiu Antonello			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
17/12/2018		Valutazione RdO Iniziativa	Rubiu Antonello			Data di Chiusura RdO: 17/12/2018 12:00:00
19/11/2018 12:14:35		La RDO è stata pubblicata.	Rubiu Antonello			La RDO è stata pubblicata.,La RDO si conclude in data:

La Commissione

Rubiu Antonello

Mulas Marisa

Cristiana Campetella