

VERBALE N.1 DEL 17/12/2018

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_203176	Servizio Tecnico - Rubiu Antonello	326142

CONFIGURAZIONE

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_326142	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DELLE OPERE DEI LAVORI DI: POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA"AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 BANDO PER "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016. "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO, BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE)"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Punteggio)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Punteggio	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale

Massimo Punteggio Tecnico	Punteggio assegnato al Prezzo Migliore
70	30

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

19/11/2018 12:14

Data e Ora di Chiusura	17/12/2018 12:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	17/12/2018 12:27
Valutazione iniziata da:	Cristiana Campetella

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	5
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	2
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

FORNITORI INVIATI

1. 2M+A architettura & ingegneria
2. Alfredo Delfi
3. Studio Tecnico Architettura Tito A. Magliocchetti
4. STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI
5. Tecnoprogetti Italia S.r.l.

Ragione Sociale	Data della Risposta	Note
Studio Tecnico Architettura Tito A. Magliocchetti	06/12/2018 14:26	

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE: (*)

Fornitore	Data della Risposta	Note
STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	17/12/2018 10:48:00	
Tecnoprogetti Italia S.r.l.	10/12/2018 10:19:40	

L' Azienda "STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI" rappresenta il seguente Raggruppamento Temporaneo d'Impresa: (*)

Tipologia Consorzio		RTI
Ragione sociale	Rappresentante legale	Quota (espressa in %) di partecipazione
PAOLO SERRA		45
GILBERTO CABONI		5
GIOVANNI DEPLANO		5

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
-----------	---------------------

STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI Tecnoprogetti Italia S.r.l.	17/12/2018 10:48:00 da TRONCI ANDREA 10/12/2018 10:19:40 da Faedda Alessandro
---	--

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

17/12/2018 12:36

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	0	0	3	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	3

Fornitore	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI
Rifiuto risposta di Qualifica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (56 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
--------------	-----------------------------------

Parametro	Descrizione	
1.1.1 ALLEGATO A	ISTANZA	
Valore		
4. Allegato A - modulo istanza_SERRA.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza

Parametro	Descrizione	
1.1.2 7. PATTO DI INTEGRITA'	7. PATTO DI INTEGRITA'	
	Valore	
	7. Patto di integrita'.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza

Parametro	Descrizione	
1.1.3 PASSOE	PASSOE	
Valore		
passoe serra.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza

Fornitore		Tecnoprogetti Italia S.r.l.	
Rifiuto risposta di Qualifica		No	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente		QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione		1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Parametro	Descrizione		
1.1.1 ALLEGATO A	ISTANZA		
Valore			
Allegato A - Domanda di partecipazione.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza
Parametro	Descrizione		
1.1.2 7. PATTO DI	7. PATTO DI INTEGRITA'		
Valore			
Patto di integrità.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza
Parametro	Descrizione		
1.1.3 PASSOE	PASSOE		
Valore			
PASSOE.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

La Commissione è stata nominata per le fasi di valutazione offerta tecnica ed economica.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Rubiu Antonello	STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI	17/12/2018 12:36
Rubiu Antonello	Tecnoprogetti Italia S.r.l.	17/12/2018 12:58

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Antonello Rubiu	17/12/2018 13:22	2	0

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/12/2018 13:32:31		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubiu Antonello	Si informa che a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, le stesse sono state ammesse alla fase successiva di gara, che avverrà inizialmente in seduta pubblica il 20.12.2018 alle ore 14:00, presso il		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Tecnica a Valutazione Sospesa

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/12/2018 13:32:31		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubiu Antonello	Comune.		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Tecnica a Valutazione Sospesa
17/12/2018 13:22:11		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Rubiu Antonello			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
17/12/2018		La Busta di Qualifica è stata aperta	Rubiu Antonello			La Busta di Qualifica è stata aperta
17/12/2018 12:35:39		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica	Rubiu Antonello			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
17/12/2018		Valutazione RdO Iniziativa	Rubiu Antonello			Data di Chiusura RdO: 17/12/2018 12:00:00
19/11/2018 12:14:35		La RDO è stata pubblicata.	Rubiu Antonello			La RDO è stata pubblicata.,La RDO si conclude in data: 17/12/2018 12:00:00

Il Responsabile del Procedimento

Cristiana Campetella