

DETTAGLIO BANDO DI GARA

| Codice Bando di Gara | Descrizione Bando di Gara | Protocollo Bando di Gara |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| tender_204236 | ufficio Tecnico-ROSSELLA ARDU | |

CONFIGURAZIONE

| Codice Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) |
|-----------------------------------|--|---|
| rfq_343384 | LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE INTERNE | LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE STRADALE |

| Tipo di Gara in busta chiusa (RDO) | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Nessun ordinamento |

| Busta di Qualifica | Busta Tecnica | Busta Economica |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato Gara in busta chiusa (RDO) |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Nessun ordinamento | | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

24/09/2019 10:37

Data e Ora di Chiusura

30/09/2019 08:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

30/09/2019 10:07

Valutazione iniziata da:

Rossella Ardu

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:

1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

| Fornitore | Data della Risposta | Note |
|---------------------------|---------------------|------|
| PUTZU APPALTI COSTRUZIONI | 24/09/2019 12:56 | |

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

| Fornitore | Data della Risposta |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | 24/09/2019 12:56:27 da PUTZU ANGELO |

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

30/09/2019 10:07

Busta di Qualifica aperta da

Rossella Ardu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica | Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note | Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato | Allegati Generici |
|------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 4 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

| Numero di Fornitori | 1 | | |
|---------------------|---------------------------|--|----------|
| Numero di Parametri | 4 | | |
| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:16 | Documentazione amministrativa regolare | No |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fornitore | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL |
| Valutazione Fornitore | Accettato |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornitore | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nome Sezione | 1.1 BUSTA DI QUALIFICA |
|---------------------|------------------------|

| Parametro | Descrizione | | |
|--|--|----------|---|
| 1.1.1 DICHIARAZIONE | INSERIRE L'ALLEGATO A COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO DIGITALMENTE | | |
| Valore | | | |
| 03 Allegato A - Istanza di ammissione alla gara..pdf.p7m | | | Firma digitale controllata senza errori |
| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:15 | Regolare | No |

| Parametro | Descrizione | | |
|-------------------------------|--|----------|---|
| 1.1.2 DGUE | INSERIRE IL DGUE (ALLEGATO B) COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE | | |
| Valore | | | |
| 04 Allegato B - DGUE..pdf.p7m | | | Firma digitale controllata senza errori |
| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:15 | Regolare | No |

| Parametro | Descrizione | | |
|--|--|----------|---|
| 1.1.3 PATTO DI INEGRITA' | INSERIRE L'ALLEGATO C FIRMATO DIGITALMENTE | | |
| Valore | | | |
| 05 Allegato C - patto di integrità.pdf.p7m | | | Firma digitale controllata senza errori |
| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:15 | Regolare | No |

| Parametro | Descrizione | | |
|--|--|----------|---|
| 1.1.4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI | INSERIRE L'ALLEGATO D FIRMATO DIGITALMENTE | | |
| Valore | | | |
| 06 Allegato D - informativa trattamento dati.pdf.p7m | | | Firma digitale controllata senza errori |
| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:15 | Regolare | No |

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

| Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica | Fornitore | Primo Accesso - Data e Ora di Apertura |
|---|-------------------------------|--|
| Ardu Rossella | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | 30/09/2019 10:07 |

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

| Utente che ha congelato la valutazione | Data & Ora | Fornitori non esclusi | Fornitori esclusi |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Rossella Ardu | 30/09/2019 10:16 | 1 | 0 |

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

| Fornitore | Data della Risposta |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | 24/09/2019 12:56:27 da PUTZU ANGELO |

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

30/09/2019 10:16

Busta Economica Aperta da

Rossella Ardu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

| | |
|---------------------|---|
| Numero di Fornitori | 1 |
| Numero di Parametri | 1 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fornitore | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL |
| Valutazione Fornitore | Accettato |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornitore | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
| Valuta Evento | EUR |
| Prezzo totale complessivo | 36.540,0981 |
| Nome Sezione | 2.1 BUSTA ECONOMICA |
| Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) | 36.540,0981 |

| Parametro | Descrizione | |
|--------------------|-------------------|---------------|
| 2.1.1 | OFFERTA ECONOMICA | |
| Prezzo Base | Sconto % | Totale |
| 36.909,19 | 1 | 36.540,0981 |

| | |
|---|--------|
| COSTO MANODOPERA | 12.120 |
| COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA | 310 |

| Utente creatore | Data inserimento commento | Commento | Allegato |
|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| Ardu Rossella | 30/09/2019 10:17 | Regolare | No |

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente-Gruppo di Valutazione Economica | Fornitore | Primo Accesso - Data e Ora di Apertura |
|--|-------------------------------|--|
| Rossella Ardu | PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | 30/09/2019 10:16 |

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente che ha congelato la valutazione | Data & Ora | Fornitori non esclusi | Fornitori esclusi |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Rossella Ardu | 30/09/2019 10:20 | 1 | 0 |

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

| Fornitore | Stato Ausiliario Fornitore | Escluso dall'Aggiudicazione |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | | No |

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

| Round | Utente che ha svolto l'azione | Data & Ora - Azione | Azione svolta |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0 | Ardu Rossella | 24/09/2019 10:37 | Prima offerta |
| 0 | | | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

| Ragione Sociale | Aggiudicazione | Prezzo Totale | Prezzo Confermato |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL | Aggiudicata | 36.540,0981 | 36.540,0981 |

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---------------|--|
| 30/09/2019 10:20:54 | | Lo stato della RDO è cambiato. | Ardu Rossella | | | Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata |
| 30/09/2019 10:20:45 | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. | Ardu Rossella | | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. |
| 30/09/2019 10:16:57 | | La Busta Economica è stata aperta | Ardu Rossella | | | La Busta Economica è stata aperta |
| 30/09/2019 10:16:55 | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. | Ardu Rossella | | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. |
| 30/09/2019 10:07:10 | | La Busta di Qualifica è stata aperta | Ardu Rossella | | | La Busta di Qualifica è stata aperta |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|------------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 30/09/2019 10:07:08 | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. | Ardu Rossella | | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. |
| 30/09/2019 10:07:03 | | Valutazione RdO Iniziata | Ardu Rossella | | | Data di Chiusura RdO: 30/09/2019 08:00:00 |
| 24/09/2019 10:37:22 | | La RDO è stata pubblicata. | Ardu Rossella | | | La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 30/09/2019 08:00:00 . |