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COMUNE DI ESTERZILI

Piazza S. Ignazio N°1

08030 ESTERZILI {CA)

TEL 0782/55323 FAX 0782/562156
PROVINCIA DI CAGLIARI

Prot. i Q4 i

Data 19/06/2015

AI’ALBO online e alla Sezione Bandi
C/O sito istituzionale del Comune di Esterzili: www.comune.esterzili.ca.it

A tutte le ditte partecipanti

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “IMPLEMENTAZIONE
DELL’ARREDO URBANO IN CENTRO STORICO” - CUP G66G13002690005- COMUNICAZIONE
RISULTATO DI GARA

Con la presente, Vi informiamo che in data 18/06/2015 si ¢ svolta la gara pubblica per I’affidamento dei lavori in oggetto che ha avuto il
seguente risultato di gara:

Q  ditte che hanno presentato richiesta d’invito: 18 (vedi allegato “17);

QO  ditte escluse dalla prima fase: 2

QO  ditte ammesse all’estrazione: 16

Q  ditte invitate alla gara: 5 (vedi allegato “2”);

Q  ditte che hanno presentato offerta entro il termine: 4;

O  ditte ammesse alla gara: 4;

Q  ditte escluse dalla gara: 0;

Q  risultato di gara:
N° DITTA CITTA Ribasso % risultato
1 IMPRESA MA.YE SADALI (CA) 40,120% | 299iudicatario
2 IMPRESA CORRIAS CARLO ESTERZILI (CA) 37,330% | secondo
3 T.E.S. GARDEN SRL CAPOTERRA (CA) 21,865% | tezo
4 LA GUSPINESE IMPIANTI GUSPINI (VS) 18,530%

Risulta pertanto, ai sensi dell’art.82 e 122 del D.Lgs 163/2006, aggiudicataria la ditta IMPRESA MA.YE con sede in SADALI (CA) che
ha offerto il ribasso del 40,12% sull’importo posto a base di gara.

Si comunica inoltre che il termine previsto dall’art. 11 comma 10 del DLGS 163/2006 scade il 24/07/2015:

Contro il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delia Sardegna nel termine di 60 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della
presente comunicazione.

Cordiali saluti

11 Responsabile del Settore Tecnico

Esterzili li 19/06/2015




PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “IMPLEMENTAZIONE DELL’ARREDO URBANO
IN CENTRO STORICO” — CUP G66G13002690005

ALLEGATO “1”

ALLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DI GARA

N° | prot. data DITTA CITTA
1 | 1409 27/05/2015 |LA GUSPINESE IMPIANTI GUSPINI
2 | 1439/ 29/05/2015 [MACAGI SRL CINGOLI (MC)
3 | 1440] 29/05/2015 |MILLENNIUM IMPIANTI SRL MILIS (OR)
4 {1445( 01/06/2015 |ECOTEKNA SRL FONNI (NU)
5 | 1446 01/06/2015 |EDILCEM SNC SADALI (CA)
6 | 1448 | 01/06/2015 |PUDDU GIUSEPPE ESTERZILI (CA)
ICA CONSORZIO ARTIGIANI
1456 | 01/06/2015 |[ASSOCIATI VICENZA
1457 01/06/2015 |C.B. COSTRUZIONI SRL OSCHIRI (OT)

9 | 1458/ 01/06/2015 |SARDINIA CONTRACT SRL DORGALI (NU)
IMPRESA GHIANI SEBASTIANO

10 | 1461 03/06/2015 [SNC USSASSAI (OG)

11 | 14621 03/06/2015 |T.E.S. GARDEN SRL CAPOTERRA (CA)

12 | 1463 | 03/06/2015 {IMPRESA MA.YE SADALI (CA)

13 | 1464 | 03/06/2015 |[CORRIAS CARLO ESTERZILI (CA)
IMPRESA FRATELLI

14 | 1465 03/06/2015 | CARCANGIU SADALI (CA)

15 | 1472 03/06/2015 [IMPRESA BOI MASSIMILIANO [ESTERZILI (CA)

16 | 1473 | 03/06/2015 |LOBINA SNC CAGLIARI

17 | 1474 | 03/06/2015 |REAL GARDEN SRL SASSARI

18 | 1475/ 03/06/2015 |SAVINO FORTUNATO FRIGENTO (AV)




PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “IMPLEMENTAZIONE DELL’ARREDO URBANO

IN CENTRO STORICO” — CUP G66G13002690005

ALLEGATO “2”

ALLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DI GARA

N° | prot. data DITTA CITTA
1 | 1409 27/05/2015 |LA GUSPINESE IMPIANTI GUSPINI

2 | 1439 29/05/2015 |MACAGI SRL CINGOLI (MC)

11 | 1462 03/06/2015 |T.E.S. GARDEN SRL CAPOTERRA (CA)
12 { 1463 | 03/06/2015 [IMPRESA MAYE SADALI (CA)

13 | 1464 | 03/06/2015 | CORRIAS CARLO

ESTERZILI (CA)
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