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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio o legno, inclusa l'eventuale parte vetrata,

001 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale tag ...

entuali opere quali zanzariere e inferriate ed ogni onere e mezzo per garantire il perfetto

montaggio del nuovo infisso.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 30,99

Utili Impresa 10% euro -2,82

Spese Generali 14% euro -3,46

Prezzo Netto euro 24,71

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,150 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,300 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,300 0,00

B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA

TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e

compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata

utile fino a: 1,5 t ora 0,100 10,91 1,09

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,100 0,00

B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di

materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente

conferito, escluso il trasporto t 0,020 6,50 0,13

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 2,22

Resta manodopera euro 22,49 72,572

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 168,04 30,99 5´207,56 3´779,22 72,572

2 RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI con cassone in legno, alluminio o pvc, compreso lo

002 smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti

orizzontali, i ...  per la superficie effettiva rimossa. Compreso ogni onere e mezzo per garantire

il perfetto montaggio del nuovo infisso.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,11

Utili Impresa 10% euro -3,19

Spese Generali 14% euro -3,92

Prezzo Netto euro 28,00

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,300 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,300 0,00

B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA

TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e

compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata

utile fino a: 1,5 t ora 0,100 10,91 1,09

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,100 0,00

B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di

materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente

conferito, escluso il trasporto t 0,020 6,50 0,13

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 200,000 0,01 2,00

Sommano le risorse euro 4,22

Resta manodopera euro 23,78 67,730

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Esterzili

A   R I P O R T A R E 5´207,56 3´779,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´207,56 3´779,22

SOMMANO m2 45,96 35,11 1´613,66 1´092,93 67,730

3 FORNITURA E POSA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN

003 ALLUMINO CON AVVOLGIBILE IN PVC a taglio termico con Vetrocamera con Basso

Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e

quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 617,62

Utili Impresa 10% euro -56,15

Spese Generali 14% euro -68,95

Prezzo Netto euro 492,52

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.2 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con

Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI

7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750 Resistenza al carico del

vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k (riferito ad una F2

L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di serie.

Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 331,73 331,73

Sommano le risorse euro 335,42

Resta manodopera euro 157,10 25,436

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 108,36 617,62 66´925,30 17´023,36 25,436

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA  MONOBLOCCO

004 IN ALLUMINO CON AVVOLGIBILE IN PVC in alluminio a taglio termico con Vetrocamera

con Basso Emissivo di serie (last ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e  quanto

altro  occorre  per  dare l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 683,08

Utili Impresa 10% euro -62,10

Spese Generali 14% euro -76,26

Prezzo Netto euro 544,72

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.2 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con

Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI

7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750 Resistenza al carico del

vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k (riferito ad una F2

L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di serie.

Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 331,73 331,73

B.1 * ZANZARIERE,  con  telaio  in  alluminio  dello  stesso  colore  e  dimensioni  delle

finestre,  fornite  eposte  in  opera.  Sono  comprese:  le  cerniere; i  dispositivi  di chiusura.

COMMITTENTE: Comune di Esterzili

A   R I P O R T A R E 73´746,52 21´895,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 73´746,52 21´895,51

E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita. m2 1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 385,42

Resta manodopera euro 159,30 23,321

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 12,41 683,08 8´477,02 1´976,91 23,321

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio

005 termico con Vetrocamera SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in

linea con quan ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e  quanto  altro  occorre  per

dare l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 664,27

Utili Impresa 10% euro -60,39

Spese Generali 14% euro -74,16

Prezzo Netto euro 529,72

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.3 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera

SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto

dalla norma UNI 7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750

Resistenza al carico del vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k

(riferito ad una F2 L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di

serie. Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 316,73 316,73

B.1 * ZANZARIERE,  con  telaio  in  alluminio  dello  stesso  colore  e  dimensioni  delle

finestre,  fornite  eposte  in  opera.  Sono  comprese:  le  cerniere; i  dispositivi  di chiusura.

E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita. m2 1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 370,42

Resta manodopera euro 159,30 23,981

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 1,34 664,27 890,12 213,46 23,981

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio

006 termico con Vetrocamera SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in

linea con quan ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e  quanto  altro  occorre  per

dare l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 598,81

Utili Impresa 10% euro -54,44

Spese Generali 14% euro -66,85

Prezzo Netto euro 477,52

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

COMMITTENTE: Comune di Esterzili

A   R I P O R T A R E 83´113,66 24´085,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 83´113,66 24´085,88

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.3 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera

SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto

dalla norma UNI 7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750

Resistenza al carico del vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k

(riferito ad una F2 L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di

serie. Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 316,73 316,73

Sommano le risorse euro 320,42

Resta manodopera euro 157,10 26,235

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 16,70 598,81 10´000,13 2´623,57 26,235

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio

007 termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con

quanto previs ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e  quanto  altro  occorre  per

dare l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 586,27

Utili Impresa 10% euro -53,30

Spese Generali 14% euro -65,45

Prezzo Netto euro 467,52

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.4 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con

Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI

7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750 Resistenza al carico del

vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k (riferito ad una F2

L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di serie.

Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 306,73 306,73

Sommano le risorse euro 310,42

Resta manodopera euro 157,10 26,797

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 20,60 586,27 12´077,16 3´236,26 26,797

8 FORNITURA E POSA DI VETRATA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con

008 Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI

7697).  ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e  quanto  altro  occorre  per  dare

l'opera finita e aregola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 683,08

Utili Impresa 10% euro -62,10

Spese Generali 14% euro -76,26

Prezzo Netto euro 544,72

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in

postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

COMMITTENTE: Comune di Esterzili

A   R I P O R T A R E 105´190,95 29´945,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´190,95 29´945,71

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,200 6,58 1,32

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,200 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,400 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 1,650 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’

d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

B.2 * FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con

Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI

7697). Permeabilità all'aria: Classe 4 Tenuta all'acqua: Classe E750 Resistenza al carico del

vento: Classe C5 Isolamento termico: Uf 2,0 W\m²k; Uw 1,75 W\m²k (riferito ad una F2

L=1200; H=1300 vetro 4BE-27-4) Isolamento acustico: 32 dB con vetro di serie.

Guarnizioni: In TPE (Termoplastico vulcanizzato); ad uno o due battenti, completa di

guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente

commerciale m2 1,000 331,73 331,73

B.1 * ZANZARIERE,  con  telaio  in  alluminio  dello  stesso  colore  e  dimensioni  delle

finestre,  fornite  eposte  in  opera.  Sono  comprese:  le  cerniere; i  dispositivi  di chiusura.

E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita. m2 1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 385,42

Resta manodopera euro 159,30 23,321

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 13,44 683,08 9´180,60 2´140,99 23,321

9 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto realizzato in

D.0013.0001. acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, ... n

0001 proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a

perfetta regola d’arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22,69

Utili Impresa 10% euro -2,06

Spese Generali 14% euro -2,53

Prezzo Netto euro 18,10

RISORSE:

VARIE:

B.0041.0001.0001 * PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm,

incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE m2 1,000 2,60 2,60

B.0041.0001.0002 * PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO dametro 48 mm,

incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO m2 1,000 11,50 11,50

B.0041.0001.0003 * PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO dametro 48 mm,

costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi,

giunti m2 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 18,10

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 740,88 22,69 16´810,57 0,00

10 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso,

D.0013.0006. barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ...

0017 dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio,

valutato per singola anta.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 188,08

Utili Impresa 10% euro -17,10

Spese Generali 14% euro -21,00

Prezzo Netto euro 149,98

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,200 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,100 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,250 0,00

COMMITTENTE: Comune di Esterzili

A   R I P O R T A R E 131´182,12 32´086,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 131´182,12 32´086,70

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00

B.0062.0005.0001 * MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra

mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di

fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm,

per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un

sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del serramento non

appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti

normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. cad 1,000 131,00 131,00

Sommano le risorse euro 131,00

Resta manodopera euro 18,98 10,091

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 188,08 752,32 75,92 10,091

Parziale LAVORI A MISURA euro 131´934,44 32´162,62 24,378

T O T A L E   euro 131´934,44 32´162,62 24,378

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 131´934,44 32´162,62 24,378

M:000 <nessuna> euro 17´562,89 75,92 0,432

M:001 overflow euro 114´371,55 32´086,70 28,055

M:001.001      overflow euro 114´371,55 32´086,70 28,055

TOTALE  euro 131´934,44 32´162,62 24,378

     Data, 04/12/2015

Il Tecnico

Ing. Casimiro Forte
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